КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Подготовка паспорта проекта: единые правила и контроль данных

По паспорту проекта руководитель решает, что делать с бюджетом, подрядчиками и условиями заказчика. Сейчас подготовка занимает примерно 3 дня. За месяц согласуем правила подготовки и проверки паспорта, доработаем шаблон и проверим новый порядок с командой.

Что предстоит проверить и улучшить

Что известно или требует уточнения	Что проверим
Источники данных разные. Подготовка занимает примерно 3 дня.	Где находятся данные, кто их предоставляет и в каком виде?
Правила заполнения полей и расчётов.	Какие правила утверждены, что нужно уточнить?
Актуальность данных к моменту проверки.	Как обновляются данные и подходят ли они для текущих решений?
Правила знает директор департамента или сотрудник с нужным опытом.	Как передавать знания и работать при отсутствии этого сотрудника?
Подготовка паспорта и текущие задачи по проектам.	Что создаёт пиковую нагрузку и как её снизить?

Как паспорт готовится сейчас



Предварительная схема. На первой неделе уточним её вместе с командой.

Нагрузка на команду

Подготовка занимает примерно 3 дня. Фактическое время работы менеджера и проверки руководителем замерим отдельно.

Проверим, своевременно ли руководитель получает достоверные данные для решений по бюджету и затратам проекта.

ОДИН ПРОЦЕСС · ОДНА ПРОЕКТНАЯ ГРУППА · ОДИН ШАБЛОН ПАСПОРТА

План на месяц

Замерим текущий процесс, согласуем правила и проверим новый порядок на двух примерах. В конце месяца сравним время и число возвратов с исходным замером.

По неделям

НЕДЕЛЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ	ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ
Неделя 1 замер	До 4 интервью: менеджер, руководитель, эксперт. Разбираем 2 паспорта, замеряем время работы и число возвратов.	**Схема текущего процесса, причины задержек и исходный замер.**
Неделя 2 правила	Эксперт — директор департамента или сотрудник, знающий правила. С ним уточняем поля и расчёты, источники и ответственность. Убираем лишние действия.	**Правила заполнения и доработанный шаблон паспорта.**
Неделя 3 контроль	Готовим проверки до передачи руководителю, инструкцию и обучающую встречу. Определяем, что стоит автоматизировать.	**Проверки, инструкция, проведённое обучение и список операций для автоматизации.**
Неделя 4 проверка	Команда готовит 2 паспорта по новому порядку. Собираем замечания, вносим один согласованный набор исправлений. Сравниваем с замером.	**Проверенные материалы, сравнение «было — стало» и рекомендация по следующему шагу.**

Этап 1 · недели 1–3 · замер, правила, шаблон, проверки, инструкция	120 000 ₽
Этап 2 · неделя 4 · проверка в работе и исправления	30 000 ₽
Итого за месяц	**150 000 ₽**

Как поймём, что стало лучше

Сравниваем с первым замером
- время менеджера на один паспорт;
- время руководителя на проверку;
- число возвратов на доработку.

Данные сверены с источниками, расчёты проверены. Процент улучшения оцениваем по замерам.

Что нужно от вас
- ответственный со стороны компании;
- менеджер и руководитель: до 4 интервью суммарно, одна обучающая встреча;
- эксперт по правилам: 2–3 часа на второй неделе;
- 2 паспорта и разрешённые источники;
- 2 примера для проверки; решения по правилам — в течение 2 рабочих дней.

Границы объёма. Одна группа, один шаблон, до 4 интервью, одна обучающая встреча, 2 примера и один набор исправлений. Если рабочий цикл не завершится, используем прошлые примеры и отмечаем ограничения проверки. Срок — месяц с согласованной даты старта при своевременном участии и данных. Разработка, интеграции, настройка ИИ и финансовая методика с нуля — отдельно. Оплата и налоги — в договоре.

Конфиденциальность. Доступ и среда обработки согласуются до передачи данных; данные заказчиков разделяются. Ответы ИИ проверяются. Запись разговоров с заказчиками не требуется.

О НАС · ОПЫТ · СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Кто мы и что уже сделали

JTBD — консалтинговое агентство: проводим компании через изменения в системе управления. Не консультируем со стороны: входим в команду и доводим изменения до ежедневной работы. Работаем в Тюмени, Екатеринбурге, Москве и других городах.

13 лет
на рынке консалтинга

50+
внедрённых бизнес-процессов

12+
ИИ-агентов в нашей работе

2025
победитель регионального этапа премии «Золотой Меркурий» (ТПП РФ)

Ирина Давыдова, **управляющий партнёр:** проекты до внедрения. 19 лет в HR и оргразвитии; процессы, регулярное управление и ИИ в работе руководителей.

Нина Караваева, управляющий партнёр: стратегия и оргразвитие. 30 лет опыта; 13,5 лет возглавляла оргразвитие федеральной сети, выросшей со 119 до 23 222 сотрудников.

Похожие задачи

ИИ · УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТУР

~2 ч в день

Руководитель без ручной сборки данных. Раньше: 10–18 часов в неделю на сбор данных из CRM и таблиц; отклонения — через 1–2 недели. Сбор и сводки передали ИИ-агентам: отклонения видны сразу.

ИИ · АНАЛИТИКА

−60% трудозатрат

Управленческие дашборды в 2,5 раза быстрее. Раньше: 82–109 часов. Единый пакет правок, лимит раундов и ИИ с ручной проверкой расчётов сократили время до 31–43 часов.

Ещё 15 кейсов: dawira2110-hash.github.io/jtbd-cases

Что можно сделать после паспорта

Автоматизировать сборку паспорта

Отдельный этап: передача данных между системами, автоматические проверки и задание интеграторам.

Отчётность по всем проектам

Отдельный этап: отчёты по марже, загрузке и отклонениям для решений руководителя.

Ещё можем помочь: нагрузка команды и срочные запросы, адаптация и передача дел, база знаний с ИИ. Объём и бюджет — отдельно. Результаты кейсов выше не являются прогнозом для этого проекта.

Следующий шаг

1. Созвон на 30 минут в согласованное время: согласуем участников, объём и два примера для проверки.
2. Подписываем договор, фиксируем дату старта и встречи.
3. Проводим замер; через месяц обсуждаем результаты проверки.

+7 953 525 55 11 jtbd.agent@yandex.ru www.jtbd-hr.ru

Предложение действует до 16 ноября 2026 года.